

Заказчик: ГУДХ Московской области

Утвержден " _____ " _____ 201__ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс.руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс.руб.

Приказ № _____ от " _____ " _____ 201__ г.

(ссылка на документ об утверждении)

" _____ " _____ 201__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Строительства путепровода через ж/д пути
у пл.Фирсановка в городском округе Химки

Составлен в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
и пересчитан в текущий уровень цен по состоянию на I кв.2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				Всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава I							
Подготовка территории строительства							
1	Расчет № 1-1	Затраты по созданию геодезической разбивочной основы для строительства (ГРО)				1 111,25	1 111,25
2	Расчет № 1-2	Разбивка основных осей путепроода , автодорожных подходов к нему, инженерных коммуникаций, переноса их в натуру и закреплению пунктами и знаками				1 683,61	1 683,61
3	Расчет № 1-3	Затраты по отводу земли				1 062,74	1 062,74
4	Отчет № 882 об оценке рыночной стоимости права собственности	Компенсационные выплаты при изъятии земельного участка площадью 2038 м2 и жилого строения площадью 140,4 м2 по адресу: МО г.Химки, мкр.Фирсановка, 616км+700м гражданина Чочиа В.М. 10 265,00:10,14				1 012,33	1 012,33
5	Локальный сметный расчет № 1-4	Разборка жилого здания и сарая	124,85				124,85
6	Отчет № 881 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости	Компенсационные выплаты при изъятии объекта недвижимости, представляющего собой здание магазина № 43 общей площадью 95,2 м2 по адресу: МО г.Химки, мкр.Фирсановка, ул.Привокзальная площадь 10 483,00:10,14				1 033,83	1 033,83
7	Локальный сметный расчет № 1-5	Разборка магазина	267,94				267,94
8	Объектный сметный расчет № 1-6	Подготовка территории строительства	2 656,27				2 656,27
9	Локальный сметный расчет № 1-7	Расчистка площадей от леса и кустарника	2 464,50				2 464,50
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					<i>220,00</i>
10	Локальный сметный расчет № 1-8	Переустройство кабелей связи	251,42	1 227,20			1 478,62
11	Локальный сметный расчет № 1-10	Разборка поста дежурного по поезду	69,38				69,38

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Объектный сметный расчет № 1-11	Переустройство ВЛ 6кВ ОАО "МОЭСК" на пк 17+35-пк 18+65	157,15	49,72			206,87
13	Объектный сметный расчет № 1-12	Переустройство ВЛ 6кВ ОАО "МОЭСК" на пк 12+05	121,95	47,48			169,43
14	Объектный сметный расчет № 1-13	Переустройство ЛЭП-0,4 МУП "Химкинская электросеть" на пк -00 и пк -3+96	101,17	77,97			179,14
15	Том "ОВОС"	Затраты по организации движения пешеходов без закрытия движения автомобильного и железнодорожного транспорта				246,55	246,55
16	Том "ОВОС"	Затраты, связанные с компенсацией за вырубку леса				7396,45	7396,45
17	Том "ОВОС"	Затраты, связанные с компенсацией за загрязнение воздушного бассейна 6,26:10,14				0,62	0,62
18	Том "ОВОС"	Затраты, связанные с компенсацией за размещение отходов 154,63:10,14				15,25	15,25
		Итого по главе I <i>Справочно возвратные суммы</i>	6 214,63	1 402,37	0,00	13 562,62	21 179,62 <i>220,00</i>
		Глава II Основные объекты строительства					
19	Объектный сметный расчет № 2-1	Сооружение автодорожного путепровода над железной дорогой по схеме 4x38,0+(45,0+60,0+45,0)+4x38,0м в том числе: буровые сваи	187 234,85				187 234,85
20	Объектный сметный расчет № 2-2	Сооружение автодорожных подходов к путепроводу	22 754,31				22 754,31
21	Объектный сметный расчет № 2-3	Сооружение ЖБМ через ручей по схеме 6,0+8,0+6,0м на пк 10+94,2	4 453,03				4 453,03
22	Объектный сметный расчет № 2-4	Дорожные устройства и обстановка дороги	2 766,59				2 766,59
23	Локальный сметный расчет № 2-5	Сооружение шумозащитного экрана вдоль автодорожных подходов	10 928,75				10 928,75
		Итого по главе II	228 137,53				228 137,53
		Глава IV Объекты энергетического хозяйства					
24	Локальный сметный расчет № 4-1	Освещение металлического пролетного строения путепровода		70,32			70,32
25	Локальный сметный расчет № 4-2	Устройство наружного освещения	1 058,07	884,08			1 942,15
26	Локальный сметный расчет № 4-3	Электроснабжение	163,73	1 444,44	653,03		2 261,20
		Итого по главе IV	1 221,80	2 398,84	653,03		4 273,67
		Глава VI Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Объектный сметный расчет № 6-1	Устройство водосбросного бассейна № 1	13 293,40	66,18	2 273,53		15 633,11
28	Объектный сметный расчет № 6-2	Устройство водосбросного бассейна № 2	1 329,26	55,67	1 425,95		2 810,88
29	Объектный сметный расчет № 6-3	Устройство водосбросного бассейна № 3	1 817,26	53,46	832,40		2 703,12
30	Объектный сметный расчет № 6-4	Диспетчеризация очистных сооружений № 1, №2, №3		27,31	235,13		262,44
		Итого по главе VI	16 439,92	202,62	4 767,01		21 409,55
		Глава VII					
		Благоустройство и озеленение территории					
31	Локальный сметный расчет № 7-1	Благоустройство территории после окончания строительства	9,05				9,05
		Итого по главе VII	9,05				9,05
		Итого по главам I-VII	252 022,93	4 003,83	5 420,04	13 562,62	275 009,42
		в том числе:					
		мостовые работы	199 124,31	3 801,21	653,03	13 562,62	217 141,17
		дорожные работы	52 898,62	202,62	4 767,01	0,00	57 868,25
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					<i>220,00</i>
		Глава VIII					
		Временные здания и сооружения					
32	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 10,1%					
	п.3.7	10,1% - мостовые работы	20 111,56	383,92			20 495,48
	п.3.5.2	4,1% - дорожные работы	2 168,84	8,31			2 177,15
		возвратные суммы - 15,0 %					<i>3 400,89</i>
33	Локальный сметный расчет № 8-1	Сооружение временного пешеходного моста через ж.д.пути	814,71				814,71
34	Объектный сметный расчет № 8-2	Сооружение временных дорог	2512,25				2 512,25
		Итого по главе VIII	25 607,36	392,23			25 999,59
		возвратные суммы					<i>3 400,89</i>
		Итого по главам I-VIII	277 630,29	4 396,06	5 420,04	13 562,62	301 009,01
		в том числе:					
		мостовые работы	220 050,58	4 185,13	653,03	13 562,62	238 451,36
		дорожные работы	57 579,71	210,93	4 767,01		62 557,65
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					<i>3 620,89</i>
		Глава IX					
		Прочие работы и затраты					
35	Расчеты № 9-1	Удорожание строительно-монтажных работ, производимых в зимнее время	9 179,37	169,08			9 348,45
36	Расчеты № 9-2	Разница в стоимости электроэнергии	9 732,85				9 732,85

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Локальный сметный расчет № 9-3	Устройство специальных технологических укрытий при сборке металлического пролетного строения и сооружения ж.б. металлических пролетных строений	336,80				336,80
38	МДС81-35.2004	Затраты на добровольное страхование - 3,0%				8 460,79	8 460,79
39	Расчет № 9-4	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов				426,84	426,84
40	Расчет № 9-5	Технический надзор Октябрьской железной дороги за выполнением работ по переустройству коммуникаций РЖД				345,17	345,17
41	Расчет № 9-6	Затраты по проведению производственного экологического контроля				641,03	641,03
42	Расчет № 9-7	Затраты на обследование, освидетельствование и составление технического паспорта объекта				174,83	174,83
43	Локальный сметный расчет № 9-9	Затраты на проведение пусконаладочных работ при переустройстве ВЛ 6кВ ОАО "МОЭСК" на пк 17+35-пк 18+65				5,34	5,34
44	Локальный сметный расчет № 9-10	Затраты на проведение пусконаладочных работ при переустройстве ВЛ 6кВ ОАО "МОЭСК" на пк 12+05				5,18	5,18
45	Локальный сметный расчет № 9-11	Затраты на проведение пусконаладочных работ при переустройстве ЛЭП-0,4 МУП "Химкинская электросеть" на пк -00 и пк -3+96				8,39	8,39
46	Локальный сметный расчет № 9-12	Затраты на проведение пусконаладочных работ при освещении металлического пролетного строения путепровода				0,11	0,11
47	Локальный сметный расчет № 9-13	Затраты на проведение пусконаладочных работ на устройство наружного освещения				21,31	21,31
48	Локальный сметный расчет № 9-14	Затраты на проведение пусконаладочных работ при электроснабжении путепровода				22,60	22,60
49	Локальный сметный расчет № 9-15	Затраты на проведение пусконаладочных работ при диспетчеризации очистных сооружений №1, №2, №3				31,19	31,19
50	Распоряжение ТЭК Моск. обл. от 18.01.2011 № 1-Р	Лимит средств на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО "МОЭСК" по Московской области 101кВ x 10,312				102,71	102,71
51	МДС81-35.2004	Затраты на устройства пунктов мойки колес автотранспорта на строительной площадке -0,5%				1 507,22	1 507,22
52	Локальный сметный расчет № 9-16	Восстановление существующих дорог после строительства	2394,72				2394,72
53	МДС81-35.2004	Затраты на премирование работников за ввод в действие постоянных дорожных сооружений-2,7%				8 139,00	8 139,00

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
54	МДС81-35.2004	Дополнительные затраты на перевозку работников строительных и монтажных организаций - 1,5%				4 521,67	4 521,67
55	Расчет № 9-17	Затраты на оплату сборов и на сопровождение машин при перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов				182,87	182,87
56	Расчет № 9-18	Затраты на проведение статических и штамповых испытаний при сооружении фундаментов опор				445,04	445,04
57	МДС81-35.2004	Дополнительные затраты по охране объекта строительства специализированными организациями на время производства работ -1%				3 014,44	3 014,44
58	Расчет № 9-19	Затраты на проведение испытаний нового путепровода с индивидуальными пролетными строениями	61,90			228,80	290,70
59	Расчет № 9-20	Дополнительные затраты на производство строительных работ вахтовым методом				42 954,07	42 954,07
60	МДС81-35.2004	Затраты на передислокацию строительных организаций				300,00	300,00
		Итого по главе IX	21 705,64	169,08		71 538,60	93 413,32
		Итого по главам I-IX	299 335,93	4 565,14	5 420,04	85 101,22	394 422,33
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					<i>3 620,89</i>
		Глава X Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
61	Пост. № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль -1,28%				5 022,42	5 022,42
		Итого по главе X				5 022,42	5 022,42
		Итого по главам I-X	299 335,93	4 565,14	5 420,04	90 123,63	399 444,74
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					<i>3 620,89</i>
		Глава XII Проектные и изыскательские работы					
62	Расчет № 12-1	Проектная документация: Инженерные изыскания				1 232,44	1 232,44
		Проектные работы				4 806,74	4 806,74
63	Расчет № 12-2	Рабочая документация: Инженерные изыскания				2 713,77	2 713,77
		Проектные работы				22 303,58	22 303,58
64	МДС 81-35.2004	Авторский надзор за строительством объекта -0,2%				784,75	784,75
65	Расчет № 12-4и	Проведение экспертизы проектной документации				438,64	438,64
		Итого по главе XII				32 279,91	32 279,91
		Итого по главам I - XII	299 335,93	4 565,14	5 420,04	122 403,54	431 724,65
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					<i>3 620,89</i>
66	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты - 10,0 %	29 933,59	456,51	542,00	12 240,35	43 172,47

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
67		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года в том числе ПИР <i>Справочно возвратные суммы</i>	329 269,52	5 021,65	5 962,04	134 643,90	474 897,13
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 года	1 873 164,54	34 292,37	21 344,12	1 138 085,20	3 066 886,23
68	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.1	в том числе: СМР - К=6,63*1,03 в том числе буровые сваи: <i>Справочно возвратные суммы</i>	1 873 164,54 250 256,08	34 292,37			1 907 456,91 250 256,08 22 521,96
69	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.4	Прочие затраты:				1 138 085,20	1 138 085,20
70	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.3	Проектная документация: Инженерные изыскания; К=3,70				6 350,27	6 350,27
	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.3	Проектные работы; К=3,64				22 902,94	22 902,94
71	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.3	Рабочая документация: Инженерные изыскания; К=3,70				13 983,05	13 983,05
	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.3	Проектные работы; К=3,64				106 271,19	106 271,19
72		Авторский надзор за строительством объекта; К=3,64				3 739,16	3 739,16
73	Расчет № 12-4и	Проведение экспертизы проекта				2 090,00	2 090,00
74	Расчет № 1-1	Затраты по разбивке и закреплению основных осей сооружений и подходов к нему				14 400,85	14 400,85
		Затраты по отводу земли				5 475,90	5 475,90
75		Пусконаладочные работы К=16,52				1 710,35	1 710,35
76	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.4	Прочие затраты: К=10,14				961 161,50	961 161,50
77	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.5	Оборудование К=3,58			21 344,12		21 344,12
		НДС -18%	337 169,62	6 172,63	3 841,94	188 949,42	536 133,61

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
78		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 года с НДС в том числе ПИР с НДС <i>Справочно возвратные суммы с НДС</i>	2 210 334,16	40 465,01	25 186,06	1 327 034,62	3 603 019,85
						176 418,79	176 418,79
							26 575,92
Примечание:							
В данном сметном расчёте не учтены заатраты на переустройство коммуникаций ОАО "РЖД" и предоставление "окон" для сооружения путепровода в сумме - 132405,8 тыс. рублей							

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
 работ по переустройству коммуникаций ОАО "РЖД" и предоставление "окон" для
 Строительства путепровода через ж/д пути
 у пл.Фирсановка в городском округе Химки

Составлен в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
 и пересчитан в текущий уровень цен по состоянию на I кв.2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава I Подготовка территории строительства					
1	Объектный сметный расчет № 1-9	Переустройство коммуникаций, принадлежащих ОАО "РЖД"	3 696,96	2 132,42	105,44		5 934,82
		Итого по главе I <i>Справочно возвратные суммы</i>	3 696,96	2 132,42	105,44	0,00	5 934,82 <i>0,00</i>
		Итого по главам I-VII <i>Справочно возвратные суммы</i>	3 696,96	2 132,42	105,44	0,00	5 934,82 <i>0,00</i>
		Глава VIII Временные здания и сооружения					
2	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 10,1%					
3	п.3.7	10,1% - мостовые работы возвратные суммы - 15,0 %	373,39	215,37			588,77
		Итого по главе VIII возвратные суммы	373,39	215,37			588,77 88,32
		Итого по главам I-VIII <i>Справочно возвратные суммы</i>	4 070,35	2 347,79	105,44	0,00	6 523,59 88,32
		Глава IX Прочие работы и затраты					
4	МДС81-35.2004	Затраты на добровольное страхование - 3,0%				192,54	192,54
5	Расчет № 9-4	Затраты по предоставлению "окна" службой пути Московской железной				4 847,39	4 847,39

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Локальный сметный расчет № 9-8	Затраты на проведение пусконаладочных работ при переустройстве коммуникаций, принадлежащих ОАО "РЖД"				96,88	96,88
8	МДС81-35.2004	Затраты на устройства пунктов мойки колес автотранспорта на строительной площадке -0,5%				32,09	32,09
9	МДС81-35.2004	Затраты на премирование работников за ввод в действие постоянных дорожных сооружений-2,7%				173,29	173,29
10	МДС81-35.2004	Дополнительные затраты на перевозку работников строительных и монтажных организаций - 1,5%				96,27	96,27
11	МДС81-35.2004	Дополнительные затраты по охране объекта строительства специализированными организациями на время производства работ -1%				64,18	64,18
		Итого по главе IX	0,00	0,00		5 502,65	5 502,65
		Итого по главам I-IX	4 070,35	2 347,79	105,44	5 502,65	12 026,24
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					88,32
		Глава X					
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
12	Пост. № 468 от 21.06.10г.	Строительный контроль -1,28%				153,94	153,94
		Итого по главе X				153,94	153,94
		Итого по главам I-X	4 070,35	2 347,79	105,44	5 656,58	12 180,17
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					88,32
		Глава XII					
		Проектные и изыскательские работы					
13	МДС 81-35.2004	Авторский надзор за строительством объекта -0,2%				24,05	24,05
		Итого по главе XII				24,05	24,05
		Итого по главам I - XII	4 070,35	2 347,79	105,44	5 680,64	12 204,22
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					88,32
14	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты - 10,0 %	407,04	234,78	10,54	568,06	1 220,42
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года	4 477,39	2 582,57	115,98	6 248,70	13 424,66
		в том числе ПИР				0,00	0,00
		<i>Справочно возвратные суммы</i>					88,32
15		ИТОГО в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 года	30 575,64	17 636,14	415,22	63 888,05	112 515,05
16	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.1	в том числе: СМР - К=6,63*1,03 (186196,52-91616,54)х6,63х1,03+ 91616,54х0,4х6,63х1,03	30 575,64	17 636,14			48 211,78

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.4	<i>Справочно возвратные суммы</i>					549,32
18		Прочие затраты:				63 888,05	63 888,05
19		Проектная документация:					
20		Авторский надзор за строительством объекта; К=3,64 770,86x1,1x3,64x1,19 Пусконаладочные работы К=16,52 (96,88+5,34+5,18+8,39+0,11+21,31+22,60+31,19)x16,52x1,1				114,60	114,60
21	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.4	Прочие затраты: К=10,14				62 012,95	62 012,95
22	Письмо № 3085-ЕС08 от 28.02.14г. прил.5	Оборудование К=3,58 6078,03x3,58			415,22		415,22
23		НДС -18%	5 503,61	3 174,50	74,74	11 137,87	19 890,73
		ИТОГО в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 года с НДС	36 079,25	20 810,65	489,96	75 025,93	132 405,80
		в том числе ПИР с НДС				0,00	0,00
		<i>Справочно возвратные суммы с НДС</i>					648,20
ВСЕГО (с учетом затрат РЖД)							
81		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах по состоянию на I кв. 2014 года с НДС	2 246 413,41	61 275,66	25 676,02	1 402 060,55	3 735 425,64

от ОАО "Мосгипротранс"

Главный инженер комплексного проекта

Л.А.Ельшева

от Генпроектировщика

Генеральный директор ОАО "УСК МОСТ"

И.П. Тюнин



Заказчик ГУДХ Московской области

М.Ш. Гаджиев