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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по комплексному благоустройству прибрежных территорий канала им. Москвы городского округа Химки Московской области (первая очередь).

Первая очередь включает прибрежные территории в границах:

-по левому берегу канала от моста Октябрьской ж.д. до границ городского округа Химки;

1. Общие положения


1.1. Работы проводятся на основании концепции комплексного благоустройства пешеходной рекреационной зоны «Доступный берег» на берегах канала им.Москвы городского округа Химки, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 13.11.2014 № 1753.
2. Цели использования результатов услуг

2.1. Организация места отдыха жителей с полным сохранением существующего ландшафта в соответствии с действующими архитектурными нормативами.
3. Виды оказываемых услуг
3.1.  Первая очередь включает прибрежные территории в границах:

-по левому берегу канала от моста Октябрьской ж.д. до границ городского округа Химки;

Ведомость объемов

	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 33 ГА

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	100

	2
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см
	100 деревьев
	100

	3
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см
	100 пней
	100

	4
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
	100 пней
	100

	5
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	100 ям
	100

	6
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1 га
	31

	7
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые
	1 га
	31

	8
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	46,5

	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06
	1000 м3 грунта
	46,5


	ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (в карьере)
	1000 м3 грунта
	76,1

	2
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	92,3

	3
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	10,3

	4
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	92,3

	5
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	92,3

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	395,5

	7
	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
	1000 м2 поверхности
	8,22

	8
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100 м2
	185,5

	9
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную при норме посадки 40гр на 1м2
	100 м2
	185,5

	10
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом
	100 м2
	839,5

	11
	Посев луговых газонов тракторной сеялкой при норме посадки 40гр на 1м2
	1 га
	8,395

	12
	Уход за газонами обыкновенными
	100 м2 цветников и газонов
	1025


	УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОБЩАЯ  ПЛОЩАДЬ 13538 М2, (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2  (корыто под велодорожки и тротуар) (60 см)
	1000 м3 грунта
	8,07

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под велодорожки и тротуар)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	26,93

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (под велодорожки и тротуар)
	1000 м2 поверхности
	13,468

	4
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под велодорожку и тротуар)
	100 м2 дорожек и тротуаров
	134,68

	5
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2 дорожек и тротуаров
	134,68

	6
	Устройство бетонной подготовки (под велодорожки и тротуар)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	20,2

	7
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (под велодорожки и тротуар)
	1000 м2 покрытия
	13,468

	8
	Розлив вяжущих материалов норма по бетону 0,65 кг (под велодорожки и тротуар)
	1 т
	8,75

	9
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (велодорожки)
	100 м2 покрытия
	45,76

	10
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	45,76

	11
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (тротуар)
	100 м2 тротуара
	89,6

	12
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (под велодорожки и тротуар)
	100 м бортового камня
	140,4

	13
	Засыпка вручную за бортом, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	42,12

	14
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	7,02


	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ (2 СПУСКА ДЛИННОЙ 68 М ШИРИНОЙ 3 М), (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разборка ступеней на сплошном основании
	100 м ступеней
	2,04

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,224

	3
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	81,6

	4
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	30,6

	5
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,408

	6
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,204

	7
	Устройство ж/бетонных ступеней
	100 м3 железобетона в деле
	0,714

	8
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	1,36


	УСТРОЙСТВО СЕРПАНТИНА 2 СПУСКА ДЛИНОЙ ПО 200М ШИРИНОЙ ПО 3,5 М,  (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (корыто под серпантин)
	1000 м3 грунта
	0,84

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	5,6

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	1,4

	4
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	14

	5
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2 дорожек и тротуаров
	14

	6
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	2,1

	7
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	1,4

	8
	Розлив вяжущих материалов норма по бетону 0,65 кг
	1 т
	0,91

	9
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	14

	10
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	14

	11
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (под велодорожки и тротуар)
	100 м бортового камня
	8

	12
	Засыпка вручную за бортом, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	3,2

	13
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,8


	УСТАНОВКА ДЕТСКОГО ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА, (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	3

	2
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	200

	3
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	75

	4
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1

	5
	Устройство резинового покрытий
	100 м2 покрытия
	5

	6
	Установка МАФ
	100 шт. изделий
	0,01


	УСТРОЙСТВО ПЛЯЖА 1600 М2

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	   Устройство территории пляжа

	1
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,6

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	9,6

	   Устройство фундаментов хоз блока

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,09

	4
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	60

	5
	Устройство основания под фундаменты гравийного
	1 м3 основания
	22,5

	6
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,3

	   Устройство хозблока и МАФ

	7
	Установка хозблока
	100 м2 площади застройки
	0,72

	8
	Установка МАФ
	100 шт. изделий
	0,3


	СТРОИТЕЛЬСТВО РОТОНДЫ 2 ШТ.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,32

	2
	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2
	1 м скважины
	16

	3
	Установка в скважину арматурного каркаса
	1 скважина
	8

	4
	Бетонирование свай
	1 м3 конструктивного объема свай
	2

	5
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	6,4

	6
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	12,8

	7
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,032

	8
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,64

	9
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,192

	10
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,092

	11
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	6,3184

	12
	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м
	1 т конструкций
	2,006

	13
	Монтаж каркасов металлических  для зданий высотой до 25 м
	1 т конструкций
	1,81

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,48

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,48

	16
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1,6

	17
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	0,64

	18
	Остекление стальных переплетов  зданий фонарных армированным стеклом
	100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов
	0,64

	19
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,8

	20
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
	100 м2 тротуара
	1,2


	ИСПРАВЛЕНИЕ ОТКОСА ВДОЛЬ БЕТОННОГО ПАРАПЕТА НАБЕРЕЖНОЙ, (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (в карьере)
	1000 м3 грунта
	10,5

	2
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	10,206

	3
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	1,156

	4
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	56,7

	5
	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
	1000 м2 поверхности
	11,34

	6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100 м2
	113,4

	7
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную при норме посадки 40гр на 1м2
	100 м2
	113,4

	8
	Уход за газонами обыкновенными
	100 м2 цветников и газонов
	113,4

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под тротуар)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	11,34

	10
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (тротуар)
	100 м2 тротуара
	28,35


	ОГРАЖДЕНИЕ НАБЕРЕЖНОЙ ИЗ РЕШЕТОК ПО ЧУГУННЫМ СТОЛБАМ (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Устройство буронабивных свай диаметром до 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками в грунтах 2 группы
	1 м3 свай
	142,6

	2
	Устройство ростверка в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	2,313

	3
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	100 м
	19,28


	ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ПАРАПЕТА НАБЕРЕЖНОЙ (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,68

	2
	Устройство железобетонных лотков, конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа
	100 м3 железобетона в деле
	0,28

	3
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
	100 м2 тротуара
	11,34

	4
	Установка плит парапета массой более 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	19


	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПАРКА ИЗ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Устройство металлических   ограждений
	100 м
	8


	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТУАЛЕТЫ 2 ШТУКИ ПО 64 М2 (128 М2)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,768

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,512

	3
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,128

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,192

	5
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,256

	6
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,128

	7
	Розлив вяжущих материалов норма по бетону 0,65 кг
	1 т
	0,0384

	8
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,128

	9
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0,128

	10
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,64

	11
	Засыпка вручную за бортом, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,256

	12
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,032

	13
	Установка хозблока
	100 м2 площади застройки
	0,36


	КОМПЛЕКС ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (ДОРОЖКИ,  СЕРПАНТИН, ЛЕСТНИЦЫ,  ПЛОЩАДКА ПОД ТУАЛЕТ, ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ГОРОДОК (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,8

	2
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	4

	3
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	10

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	31,415

	5
	Бурение ям для устройства фундаментов под опоры на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов
	1 яма
	300

	6
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	12

	7
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	1 м3 бетона полости сваи
	60

	8
	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (0,5 тн= 1 опора)
	1 т опор
	150


	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,5

	2
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых
	100 м2 креплений
	20

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2

	4
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	15

	5
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,5

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,5

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	16,5


	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ЦВЕТОВ (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	Раздел 1. Подготовка и посадка деревьев

	1
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	23

	2
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	0,7

	3
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3x0,3 м
	10 деревьев или кустарников
	30

	Раздел 2. Устройство двухрядной живой изгороди 3000 м.п.

	4
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%
	10 м траншей
	300

	5
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную
	10 м живой изгороди
	300

	Раздел 3. Устройство цветника 100 м2

	6
	Разбивка участка
	100 м2
	1

	7
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом
	100 м2 корыта
	0,9

	8
	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-048-01
	100 м2 корыта
	-0,9

	9
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную
	100 м2 корыта
	0,1

	10
	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-048-02
	100 м2 корыта
	-0,1

	11
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветников
	1

	12
	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных
	1000 шт.
	8

	13
	Уход за цветниками из многолетников
	100 м2 цветников и газонов
	1


	УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ 2,7 КМ ШИРИНА 3 М

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	8,1

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	16,2

	4
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	13,77

	6
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	13,77


	ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 2
	100 м бурения скважины
	3,17

	2
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2
	1 т свай
	13,2

	3
	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	10 м закрепленной скважины
	31,8

	4
	Резка обсадных труб наружным диаметром до 219 мм
	1 рез
	10

	5
	Сварка обсадных труб наружным диаметром до 219 мм
	1 сварка
	10

	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,106

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,106

	8
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
	100 м2 креплений
	0,88

	9
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,47

	10
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	5,3

	11
	Устройство бетонной подготовки 10см
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,026

	12
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,053

	13
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,00006

	14
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,23

	15
	Монтаж резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 0,8 мПа
	1 т конструкций
	2,8

	16
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	1 т извлеченных свай
	13,2

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,96

	18
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,055

	19
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,25

	20
	Установка люка
	1 шт.
	2

	21
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,069


4. Основные требования к выполнению работ 

4.1. Подрядчик выполняет комплекс работ в соответствии с требованиями Технического задания и локально-сметной документации (Приложение 1 к Техническому заданию), с действующими нормативными  документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда в том числе:

- с соблюдением норм пожарной безопасности, Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 18.11.1994 года. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03 утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313);

- с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, действующих на территории Российской Федерации. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-гигиеническом благополучии населения».
Работы, являющиеся предметом контракта, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

· Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 176);

· СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011 г. № 605);

· СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 783);

· СП 42.13330.201 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820);

· СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» (Постановление Госстроя РФ от 16.08.2000 г. № 79);

· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» (Постановление Госстроя РФ от 16.08.2000 г. № 80);

· СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории» (Постановление Госстроя СССР от 25.09.1975 г. № 158);

· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (Постановление Госстроя РФ от 24.06.2003 г. № 110);

· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Постановление Госстроя РФ от 26.06.2003 г. № 115);

· СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Приказ Минрегиона от 1.09.2009 г. № 390);

· СНиП 3-05-01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 г. № 224);

· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (Постановление Госстроя РФ от 26.06.2003 г. № 113);

· СНиП 23.03-2003 «Защита от шума» (Постановление Госстроя РФ от 30.06.2003 г. № 136);

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7);

· СНиП 2.04-03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Постановление Госстроя СССР от 21.05.1985 г. № 71);

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Постановление Госстроя СССР от 4.10.1985 г. № 189);

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Постановление Госстроя РФ от 19.04.2004 г. № 70);

· СанПиН 42 128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест» (Постановление Главного государственного санитарного врача СССР от 05.08.1988 г. № 4690-88);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г.№ 34);

· РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» (утвержден Минсвязи РФ 12.10.2000 г.);

· ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок» (Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242).

4.2. Сроки проведения работ: с момента заключения договора – 120 календарных дней.
4.3. Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и устанавливаемое оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
4.4 СРО на организацию строительства (действующий на весь период работ и услуг по Договору) (если для данного вида работ СРО предусмотрено действующим законодательством).
4.5. Подрядчик обязан обеспечить материалами необходимыми для выполнения работ. Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных и отечественных) материалов.
4.6. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонта бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и работниками своих функциональных обязанностей.
4.7.  Подрядчик обязан обеспечить своих рабочих необходимыми техническими помещениями с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм (вагончики, бытовки, биотуалеты и т.п.), находящимися вне территории Заказчика. Ответственность за противопожарное состояние данных объектов возлагается на Подрядчика.
5. Требования к качеству работ
5.1. Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение работ, установленных в настоящем Техническом задании в течение срока действия договора. Качество работ должно соответствовать установленным стандартам и требованиям. 

5.2. Подрядчик несет ответственность за несоответствие объекта строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после сдачи объекта в эксплуатацию в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.3 Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

5.4. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории заказчика.

5.5. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

5.6. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах необходимо обеспечить в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», а так же согласно ГОСТ 12.1.004-91.Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории заказчика.

5.8. Складировать и хранить материалы, изделия, элементы строительных машин и технологической оснастки следует в соответствии со СНиП 12-04-2002,ГОСТ 12.3.009-76*, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида.

5.9. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

5.10. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов-изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

5.11. Строительная площадка должна отвечать требованиям СНиП 12-04-2002, СНиП 2.09.04-87, противопожарным нормам и правилам, нормам и правилам электробезопасности, а также другим нормативным документам, учитывающим специфику выполняемых работ.Границы опасных зон, в пределах которых может возникнуть опасность падения предметов с  высоты, должны быть установлены в соответствии со СНиП 12-04-2002. Строительные изделия, а также элементы технологического оборудования и оснастки, складируемые на территории строительной площадки, необходимо размещать за пределами опасных зон.

5.12.  К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий опыт.

5.13. Необходимо обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

8. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
8.1. Гарантия качества выполняемых работ предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, сроки гарантии качества на материалы и оборудование, которые поставлены, установлены или использованы при выполнении работ, устанавливаются в соответствии с утвержденными заводами-изготовителями, но не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным сторонами. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается заказчиком.

8.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу Подрядчиком при выполнении и/или в результате работ, возмещается Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

9.Требования к безопасности выполнения работ.

9.1. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений. Работы следует выполнять с соблюдений пожарных норм безопасности. Также выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

9.2. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения данного вида работ. Работы должны производиться в светлое время суток.

9.3. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

10. Порядок контроля результатов.
Предоставление отчетной документации и акта сдачи-приемки выполненных работ. Рассмотрение результатов  и приемка выполненных работ. Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ.

11. Перечень отчетной документации

 

11.1.
Акты сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) – 2 экземпляра; 
11.2. Товарные накладная на используемые материалы; 
11.3.
Сертификаты качества на используемые материалы;
11.4. Справка о стоимости выполненных работ КС-3; 

11.5. Журнал учета выполненных работ КС-6а;

  11.6. Счет;

11.7. Счет-фактура;

11.8. Копия договора на размещение отходов на полигоне;

  11.11. Копии талонов на размещение отходов на полигоне с отметкой полигона;
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